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Odvodňovací rigol
Zpevnění drobnou kamennou dlažbou do lože z
betonu C20/25n XF3  v délce 4 m, hloubka max. 0,3m

Zpevnění terénu pomocí vrstvy ze ŠD v
nároží pro potřeby zemědělské techniky

Odstranit stávající obrubu v délce cca 4 m a
stupňovitě napojit nový asfaltový kryt na stávající

Zpevnění terénu pomocí vrstvy ze ŠD/asf. recyklátu
v nároží pro potřeby zemědělské techniky

R15,00

Napojení na nezpevněnou stezku
vedoucí do obce Březiněves

R6,00

3,00

3,85

4,70

Provedení asfaltového krytu i v
předprostoru vjezdů na přilehlé pozemky

stáv.

stáv.

Kolizní keřovitá vegetace bude odstraněna

Předpokládané odstranění stromu z důvodu
kolize kořenového systému s  palisádou

Postupný výškový náběh palisády

Napojení na nezpevněnou účelovou komunikaci
využívanou zemědělskou technikou

Nová konstrukce vozovky v ulici Chatařská
realizovaná v roce 2021

Prostor vyplněný kamenivem dosahující
do úrovně vsakovacího trativodu

Vsakovací trativod

Napojení na nezpevněnou stezku

3,00

Osadit betonovou žlabovku
šířky 60 cm
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Vzorový řez č.1
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Zapuštěná obruba v délce 0,5 m
pro odvod srážkových vod
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SO 101 - Parkovací plocha

SO 100 - Komunikace

SO 400 - Veřejní osvětlení
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Zapuštěná obruba v délce 0,5 m
pro odvod srážkových vod

+20
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Nový sjezd na pozemek 78/33
Bude zažádáno o nové připojení
nemovitosti na pozemní komunikaci
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Datum:

Stupeň:

Číslo kopie:Akce:

Část/objekt:
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Ulice Chatařská v úseku K Háji - k.ú. Březiněves
Bořanovice

Obec Bořanovice

32-2021

10/2022

DÚR+DSP

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

* Hodnota udává množství zbytkového pojiva

Vegetační úpravy
Znovu ohumusování dotčených ploch v tl. 150 mm včetně osetí travním semenem a zalitím

Vozovka asfalt (TDZ VI, D1-N-6 PIII) min. 360 mm:
ACO 11+ 40 mm, spojovací postřik z mod. kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2*, ACP 16+ 50 mm, SC C8/10 120 mm,
ŠDB  / recyklát min. 150 mm (na pláni Edef,2= min. 30 MPa)

Převýšení obrubníku oproti vozovce v mm+60

Parkovací stání (TDZ VI, D1-D-1 PIII) min. 390 mm:
BD vegetační 80 mm, lože z HDK 40 mm, MCB 120 mm, ŠDB / recyklát min. 150 mm (na pláni Edef,2= min. 30 MPa)

Sjezdy (TDZ VI, D1-D-1 PIII) min. 390 mm:
BD 80 mm, lože z HDK 4-8 40 mm, SC C8/10 120 mm, ŠDB  / recyklát min. 150 mm (na pláni Edef,2= min. 30 MPa)

Betonový obrubník (150/250) do lože z betonu s boční opěrou (pří nášlapu +20 mm použít obruby 150/150)

Betonový obrubník (100/200) do lože z betonu s boční opěrou

Betonový obrubník (80/250) do lože z betonu s boční opěrou

Betonová palisáda (200/800) do lože z betonu s boční opěrou

Odvodnění
Betonová žlabovka šířky 60 cm do lože z betonu

CETIN a.s. - metalické kabely 

PRE, a.s. - NN kabely

Vodafone a.s.

ČEZ, a.s. - NN kabely

ČEZ, a.s. - VN kabely

MERO-Ropovod

VaK Zápy s.r.o.

>egenda IS͗

MERO-OP

Poznámky͗

Maximální příčný sklon nově navržených povrchů vozovky  bude 2%

Jednotlivé asfaltové konstrukční vrstvy je nutné napojovat na stávající vozovku stupňovitě tak, aby nevznikala
průběžná spára! V místech styku nové a původní asfaltové úpravy povrchu se spára prořízne, očistí a vyplní trvale
pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou (TPZ). To samé bude provedeno i u všech pracovních spojů.

Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev

Kabelová vedení v místě křížení s cyklostezkou budou ochráněny plastovou dělenou chráničkou s obetonováním
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