


UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel aktualizaci zákresů všech podzemních zařízení. Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel přesné vytýčení všech podzemních zařízení jejich provozovateli na místě stavby v terénu. Souběh a křížení STL potrubí plynu s ostatními podzemními zařízeními bude proveden v souladu s ČSN 73 6005 a dle TPG 702 01.. Práce na výstavbě zařízení budou provedeny v souladu s TPG 702 01, 04 a technických pokynů PPD, a.s. (především TP A220, A250).

LEGENDA:

- Přípojka dn 32PE s OP – přeložka
- STL dn 32PE – OPZ
- NTL – OPZ
- Stávající STL plynovody a přípojky
- Přípojka ke zrušení
- Stávající kabely a vedení NN a VN
- Stávající vodovody
- Stávající kanalizace splašková a dešťová
- Stávající sdělovací vedení (Cetin)
- Hranice pozemků

<div>PROJEKTANT ČÁSTI</div> <div></div> <div>"SUN spol.s r.o. Ústí n.L."</div> <div>Štursova 443/11, 400 01 Ústí n. L.</div> <div>Tel.: 724 797 844, IČO: 46712241</div>	<div>HLAVNÍ PROJEKTANT</div> <div>Energy Benefit Centre a.s.</div> <div>Křenova 438/3, 162 00 Praha 6</div> <div>IČ: 29029210</div>	<div>VYPRACOVAL: Z. NITKA</div>	
		<div>KRESLIL: Canon</div>	
		<div>STUPEŇ: DUR–DSP</div>	
<div>NÁZEV ZAKÁZKY</div> <div>Přeložka STL přípojky pro objekty CZSSB</div> <div>(p.č. 259/1, 259/3), Praha 8 – Březiněves</div>		<div>INVESTOR: MČ Praha – Březiněves</div> <div>U Parku 140/3</div> <div>182 00 Praha 2</div>	
		<div>MÍSTO: Březiněves</div>	
		<div>DATUM: 01/2025</div>	
		<div>MĚŘÍTKO 1:250</div>	
<div>VÝKRES</div> <div>Detailní situace</div>	<div>Č. VÝKRESU B1</div>		