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1. Zakladni udaje

Nazev stavby : Prelozka STL pfipojky pro objekty CZSSB
(p.C. 259/1, 259/3), Praha 8 - Biezinéves

Stavebnik: MC Praha - Bfezinéves
U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 - Brezinéves

Dodavatel : Bude uréen vybérovym fizenim

Hlavni projektant: Energy Benefit Centre a.s., Kienova 438/3, 162 00 Praha 6
1C:29029210

Zodp.projektant: “SUN spol.sr.o. Usti n.L.“ Stursova 443/11, 400 1 Usti nad Labem
Zdenék Nitka (CKAIT 0400247)

2. Charakteristika izemi stavby, podklady
Stavba prelozky STL plynovodni pfipojky je vyvolana nutnosti odstranéni stavajici ohradni zdi
ve které je umistén HUP a navazujici zafizeni (OPZ).
Jako podklad pro zpracovani této PD byla pfevzata situace hlavni stavby a ostatni podklady od
hlavniho projektanta.
Stavba prelozky je situovana na verejné pfistupnych pozemcich.
Dottené pozemky k.u. Biezinéves (614131)

Pozemky dotéené pracemi a ulozenim potrubi preloZky pripojky v nové trase:
p.C. 259/2 - spolecny dvir, zastavéna plocha a nadvofi — 113 m2
Hlavni Mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00 Praha 1
- svefena prava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha-Brezinéves, U parku 140/3, 182 00 Praha 8

Pozemky dotéené pracemi a uloZzenim potrubi OPZ a zafizenim OPZ:
p.¢. 259/1 - spolecny dvur, zastavéna plocha a nadvofi — 2649 m?2
Hlavni Mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00 Praha 1
- svéfena prava nemovitosti ve viastnictvi obce
Méstska &ast Praha-Bfezinéves, U parku 140/3, 182 00 Praha 8
p.C. 259/2 - zastavéna plocha a nadvoii — m2
Hlavni Mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00 Praha 1
- svéfena prava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha-Biezinéves, U parku 140/3, 182 00 Praha 8

Pozemky dotéené ochrannym pasmem (kromé pozemku pfimo dotéenych) a dotéenych odpoii:
p.¢. 261 - Ostatni komunikace-ostatni plocha — 406 m2

Hlavni Mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00 Praha 1

- svéfena prava nemovitosti ve vlastnictvi obce

Mestska €ast Praha-Brezinéves, U parku 140/3, 182 00 Praha 8

3. Technické provedeni stavby

3.1 Popis
Stavaijici stav
Stavajici STL plynovodni pFipojka dn 32PE je ukoncena v nice v opérné zdi, V nice je umistén
HUP - KU DN 25, STL/NTL regulator a plynomér. V arealu je od plynoméru v zemi proveden
NTL rozvod plynu.

Prelozka a odpoje

Prelozka STL plynovodni ptipojky bude napojena na stavajici STL plynovod dn 110PE v ul. K
Brezince. Od napojeni bude potrubi pfipojky vedeno kolmo k obrubniku a bude zavedeno do
volné plochy (kacirek), kde bude osazen cca. 1,0m za obrubnikem zemni uzavér dn 32PE se
zemni teleskopickou soupravou do poklopu.

Stavajici pfipojka bude odpojena za odbogkou pfipoky pro €.p. 16/43 (ul. Na Hlavni). Za mistem
odbocky bude potrubi rusené ptipojky zagkrceno - stiaéeno a pfipojka bude na odstavené &asti
rozpojena a zaslepena elektrovickem.




Potrubi a zafizeni OPZ

Za uzavérem HUP bude provedeno STL potrubi dn 32PE, které za hranou objektu odboéi a
bude zavedeno do nové osazeného kiosku u zdi objektu. V kiosku bude potrubi ukonceno
prechodem PE/kov a KU DN 25, dale bude osazeno propojovaci STL potrubi, STL/NTL
regulator, plynomér (PPD) a uzavér za plynomérem. Z kiosku bude vyvedeno NTL potrubi v
d_i_menzi stavajiciho potrubi na které bude v nejbliz8im misté napojeno. Stavajici potrubi bude
Zjisténo vytyéenim a ruéné kopanymi sondami.

Provedeni je patrné ze situace a detaill PD.

3.2 Technické feseni
Pfed zapodetim hiavnich praci budou pro zjisténi pfesné hloubky ulozeni a pfesného sméry

potrubi a dimenzi stavajicich potrubi a ostatnich podzemnich zafizeni a provedeny sondy
v mistech praci.

STL plynovody pfipojka jsou provozovany pod pfetlakem 300 kPa (do 400 kPa).

3.3 Udaje o navrZené prelozce
- STL pfipojka dn 32PE s OP - cca. 3,50 bm

Zrusené potrubi:

- STL pfipojka dn 32PE - cca. 9,50 bm
Udaje o STL potrubi OPZ:
- STL dn 32PE s OP - cca. 4,0 bm

3.4 Kiizeni a soubéh s ostatnimi podzemnimi zafizenimi a zarizeni v blizkosti stavby
Navrzené plynovodni potrubi kiizuje nebo je vedeno v tésném soub&hu s témito podzemnimi
zarizenimi a je b blizkosti zatizeni:

STL plynovody a pfipojky - PPD a.s.

El. kabely a vedeni VN a NN - PRE a.s, investor.
Sdelovaci kabely a vedeni - 02—Cetin
Kanalizace a vodovod - PVK a.s., investor
Kabely VO - THMP

Ostatni sité - investor

Prekladané sité

Néktera vedeni budou v ramci stavby pfekladana a je nutno koordinovat veskeré prace a
dodrzet CSN 73 6005.

Veskera podzemni zafizeni musi byt pred zahajenim vykopovych praci vytyéena jednotlivymi
spravci na misté stavby v terénu, aby nedoglo k jejich poskozeni. Vykopové prace provadéné v
tésné blizkosti a pfi kiiZzeni s ostatnimi podzemnimi zafizenimi musi byt provadény min. 1,5 m
na kazdou stranu pouze ruéné !

V piipadé nejasnosti a budou v téchto mistech provedeny ruéné kopané sondy. 5

Krizeni a tésny soub&h s ostatnimi podzemnimi zafizenimi musi byt v souladu s CSN 73 6005.
Pri kiizeni stavajicich elektrickych kabelli musi byt kabely uloZeny v chrani¢kach presahujicich
plynovod min. 1,0m na kazdou stranu. V pfipadé nutnosti budou chrani¢ky dodate¢né osazeny
(tesna korytka atd). Musi byt dodrzena CSN 73 6005. Pied zahdajenim stavby bude &innost
oznamena provozovatelim zafizeni. Bude pouzito mechanizace s malou stavebni a
manipulacni vyskou se signalizaci bezpe&né vzdalenosti od vodiéd. nadzemniho el. vedeni
budou provadény za dodrZeni podminek spravcd a majiteld téchto zafizeni dle zakona
€.458/20008b. Pfi pracech pod a v ochran. pasmu el. vedenim bude pouzivano zasadné strojli
a mechanizace s omezenou pracovni a dosahovou vyskou. Stroje a mechanizace budou
vybaveny detekénim bezpeénostnim systémem pro prace v pasmu el. vedeni ~ dodrzeni CSN
EN 50110-1 ED.3..

Bezpeénostni pozadavky a podminky jsou specifikovany ve vyjadienich spravcd zafizeni.

3.5 .Montazni prace
Veskeré Cinnosti budou provadény za dodrzeni zakona &. 250/2021Sb a NV 191/2022.
Montaz plynovodu a pfipojek provozovanych PPD a.s. smi provadét jen montazni firma, ktera
ma k témto pracim opravnéni, vystavené TICR (musi mit vyznaceno provadéni staveb
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plynovodl podle CSN EN 12007 — 1,2,3,4 (CSN 38 6413) TPG 702 01, TPG 702 04 s certifikaci
dle TPG 923 01.

Dodavatel musi dodrzet , Technické pokyny (a metodiku) PPD a.s. v platném znéni predevsim
TP A 220 - Vystavba plynovodl a mistnich siti, vée v platném znéni a TP A 250. Pracovnici
provadejici prace na plynovém zafizeni musi mit osvedceni vydané TICR v pfisluéném rozsahu.
Svarovat trubky a tvarovky z PE smi pouze pracovnici s platnym osvédéenim o zkousce dle
TPG 927 04 (pfip. CSN-EN 13067) a zaskoleni vyrobcem pouzitého svafovaciho zafizeni.
Stavajici odstavené potrubi bude v celé délce bezpe¢né zbaveno plynu (proplachnuto) a
odstranéno.

Ke stavbé pfipojky bude pouzito trubek z polyetylenu PE 100 RC fady tézké SDR 11, & 32x3,0
Mm s ochrannym plastém, stejné potrubi bude pouzito pro STL OPZ.

Pro pfipojku budou pouzity pouze elektrotvarovky. Pfipojka bude napojena navrtdvacim
odbockovym T kusem dn 32/110PE.

Propoje a odpoje budou provedeny elektrotvarovkami.

Misto stlaceni bude opatieno opravaiskou elektrotvarovkou.

Prechodka kov/PE musi byt nerozebiratelné, zkompletované vyrobcem.

Pro budouci zjisténi trasy PE plynovodu musi byt pfed zasypem upevnén na potrubi médény
signalizacni vodi¢ s plastovou izolagi - (dop. barvy cervené), min. prifez 2,5mm?,
(doporuéujeme 4mm?). Signalizaéni vodi¢ bude na konci PE potrubi vodivé napojen na stavajici
vodi¢ pajenim, nebo mechanickou spojkou. Misto napojeni bude zaizolovano.smrétovaci
manzetou.

Zemni méfici vyvody SV (do poklopu) budou osazeny dle pozadavku PPD a.s.

Jako HUP bude osazen zemni PE uzavér. Uzavér bude vybaven teleskopickou zemni
soupravou do poklopu.

V prubéhu stavby budou pred svafenim jednotlivé dily potrubi vygistény a v pfipadé preruseni
praci budou konce potrubi zaslepeny nebo opatfeny vigky, aby se do potrubi nedostala
necistota z vykopll a popf. prach z ovzdusi. Jednotlivé dily potrubi budou pfed poloZenim a
svarenim vycistény. Ciéténi polozeného plynovodu pied uvedenim do provozu bude provedeno
profukem vzduchem dle technologického postupu zpracovaneho dodavatelem a odsouhlasenym
budoucim provozovatelem — PPD a.s

Na smontovaném a zasypaném plynovodnim potrubi bude pred propoji provedena hlavni tlak.
zkouska vzduchem dle CSN ~ EN 12007 — 1,2,3,4 a CSN EN 12327 a G 702 01,

Po Uspésnych tlakovych zkougkach budou provedeny odpoje a propoje pielozky.

Po propojich bude provedeno odvzdugnéni potrubi a zprovoznéni zafizeni.

Technologicky postup propojli a odpojti odsouhlasi dodavatel se zastupcem PPD a.s..

Pro zafizeni OPZ plati TPG 704 01.

3.6 Stavebni prace 5 .
Zemni prace budou provadény ve smyslu TPG G 702 01, CSN 73 6005, CSN 73 305, 55,
nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pii praci na stavenistich, zak. 458/2000 Sb, a ve smyslu Technickych pokynl (A 220,
250) PPD a.s. v platném znéni a ostatni souvisejici predpisy citované v uvedenych predpisech.
Pfed zapocetim hlavnich praci budou pro zjisténi pfesné hloubky uloZeni a pfesného sméru
potrubi stavajiciho potrubi provedeny sondy v mistech budoucich propoji a soub&hti a kfizeni
tras ostatnich podzemnich zafizeni (stavajicich i nové budovanych)
Viykopy ryh budou provadény strojné a ruéné v blizkosti stavajicich zafizeni.
Pro projektovany plynovod bude provedena ryha o Sifce dna 0,80 m a primérné hloubce 1,1 -
1,40 m. Vykopy hlub$i nez 1,3 m ve kterych budou provadény prace pracovniky budou pazeny.
Vykopek z ryh a $achet bude ukladan min. 0,50 m od hrany vykopu. Pro propoje, $krtici zafizeni
a pro provedeni t€chto praci budou zfizeny montazni Sachty s vybéhy.
Stavebni prace v komunikacich budou provedeny dle pozadavku vlastnika — spravce
komunikace.
Veskery vykopek z komunikaci bude odvezen a nahrazen nesedavym materidlem ($térkodrt,
Stérkopisek, kamenivo). Veskeré zasypy budou hutnény !
Plynovodni potrubi bude v celé své délce trasy ulozeno na piskovém podloZi tloustky 10 cm a
bude proveden obsyp potrubi kopanym piskem do vysky 20 cm nad povrch potrubi - material
bez ostrohrannych ¢astic s ojedinélymi zrny do 16 mm. Na dal$i zhutn&nou vrstvu zasypu cca
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20 az 40 cm nad potrubi bude v celé délce trasy polozena vystrazna folie z PVC barvy Zluté §.

3 cm.

Viykop u propojeni potrubi zasypan postupné a pod potrubim bude zasypovy material zhutnén
po vrstvach tak, aby nedoslo vahou nadlozi k nadmérnému sesedani PE potrubi.

Ryhy a $achty prelozky budou dosypany a fadné hutnény.

Dle TP A 220 pfi pouziti potrubi 100RC se material pfimo nad trubkou do vy3e 30cm nehutni.
Pro moznost prichodu budou ziizeny prechody a prejezdy.Bude zajisténo dopravni opatfeni —
soucast hlavni stavby.

Veskeré dotéené povrchy budou po skonéeni stavebn& - montaznich praci uvedeny do
puvodniho stavu koneéné povrchy budou provedeny v ramci hlavni stavby.

Zamefeni skuteéného ulozeni potrubi vEetné propojovacich mist a umisténi prvkl odpoji a
propojl, (ochrannych trubek a chrénic¢ek) bude provedeno pred jejich zahozem od pevnych
bodu a geodeticky dle smérnice PPD.

3.7 Vedeni v komunikacich
Pred provedenim vSech povrch(i musi byt zasypy hutnény po vrstvach.
Dopravni opatieni bude zajisténo v ramci celé stavby.
Budou dodrzeny podminky viastnika — spravce pozemku a povrchd.

3.8 Provedeni v ochran. trubkach nebo chranitkach
NeuvaZuje se s pouzitim chranicek nebo ochrannych trubek.

3.9 Ochrana potrubi pfi snizeném kryti
NeuvaZuje se se snizenym krytim potrubi.

4. Zkousky potrubi 5
Tlakové zkousky prelozky potrubi budou provedeny dle TPG 702 01 (CSN EN 12327) a Na

plyn. potrubich bude provedena hlavni tlakova zkougka vzduchem a vychozi revize dle zakona
€. 250/2021Sb a NV 191/2022.

- zku$ebni medium - vzduch

- zkusebni pfistroj - deformaéni tlakomér rozs. 0-1,0 MPa, 0,6%, & 160.

- zkuSebni tlak - 620 kPa

- doba trvani zkousky - min. 30 minut

- vyhodnoceni dle TPG 702 01

PFi pouZiti jinych pristroju bude ¢as zkousky dle ¢l. 8.3.8 TPG 702 01.

Propojovaci svary u propojli a odpojii a pfipojky budou kontrolovany tlakem plynu a
penotvornym prostiedkem nebo detektorem.

Zkousky bude fidit revizni technik PZ s pfislud§nym rozsahem.

5. Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Realizaci stavby nedojde ke zhordeni Zivotniho prostredi. Plynovodni potrubi je ulozeno v zemi
a tak nedojde k naruseni razu krajiny.
Pfi realizaci stavby nebudou prekroCeny hladiny hluku dle hygienickych predpisti — nafizeni
viady 272/2011Sb. V platném znéni. V prabéhu vystavby musi dodavatel dbat na to, aby jeho
mechanizacni prostfedky byly v nalezitém technickém stavu a nedochazelo u nich Kk Gnikiim
pohonnych hmot a mazadel.
Nedojde ke kaceni vzrostlé zelend, kromé pfipadné zelené nachazejici se v ochranném pasmu
stavajicich plynovodl. V zelenych plochach bude sejmuta ornice a nasledné po ukonéeni
zasypu rozprostiena.
Veskeré odpady vzniklé pfi stavebné-montazni &nnosti budou likvidovany na zafizenich
(skladkéach) k tomu uréenych a doklady o likvidaci budou doloZeny dodavatelem pfi kolaudadénim
fizeni. Skladku odpadl si zajisti dodavatel dle vlastniho uvazeni. Vzniklé odpady ze stavby je
treba likvidovat dle druhu odpadni latky.
Vzniklé odpady je tfeba likvidovat v souladu se zakonem & 541/2020 Sb o odpadech a
v souladu s vyhlaskou &. 8/2021 Sb. dle druhu odpadni latky. Nerecykiované odpady, které
vzniknou pfi stavbé (stavebni sut’, zemina), budou likvidovany dle zakona a ve spolupraci
s odbornou firmou.
Investor doloZi doklady ( vazni listky ) o zneskodnéni odpadu.
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6. Protikorozni ochrana a ochrana potrubi
KfiZzeni plynovodniho potrubi s ostatnimi podzemnimi zafizenimi musi odpovidat CSN 73 6005.
Plynovodni potrubi bude ulozeno na piskovém loZi tl. min.10 cm a bude proveden obsyp potrubi
kopanym piskem 20 cm nad vrch potrubi. Material podsypu a obsypu musi byt bez
ostrohrannych &astic s ojedinélymi zrny max. do 16mm.
Veskeré prace budou provedeny dle Technickych pokyni a smémic PPD as. v platném znéni.

7. Bezpe&nostni, hygienické a protipozarni opatreni
Veskeré ¢innosti budou provadeny za dodrzeni zakona &. 250/2021Sb a NV 191/2022.
Montaz plynovodu a pfipojek provozovanych PPD a.s. smi provadét jen montazni firma, ktera
ma k témto pracim opravnéni, vystavené TICR (musi mit vyznadeno provadéni staveb
plynovodti podle CSN EN 12007 — 1,2,3,4 (CSN 38 6413) TPG 702 01 s certifikaci dle TPG 923
01.
Dodavatel musi dodrzet ,Technické pokyny (a metodiku) PPD a.s. v platném zné&ni pifedevsim
TP A 220, — Vystavba plynovodd a mistnich siti, v8e v platném znéni. Pracovnici provadeéjici
prace na plynovém zafizeni musi mit osvédéeni vydané TICR v pfisluéném rozsahu.
Svarovat trubky a tvarovky z PE smi pouze pracovnici s platnym osvédéenim o zkousce dle
TPG 927 04 (pfip. CSN-EN 13067) a zaskoleni vyrobcem pouzitého svafovaciho zafizeni.
Potrubi bude pribézné zasypavano a povrchy provizorné upravovany. Nejdéle otevienymi
vykopy budou mista propojt a odpoju. Prace budou provadény v letnim obdobi.
Z hlediska hygienického nezasahuje plynovod do vyrazu krajiny, nebot je veden v zemi a
nenarusuje provoz ostatnich zafizeni. Pii realizaci stavby nebudou prekrogeny hladiny hluku a
prace nebudou provadény v noénich hodinach.
Mechanizaéni prostifedky musi byt v ndlezitém stavu aby nedochazelo k Gniku pohonnych hmot
a mazadel.
Z hlediska poZarni ochrany bude pozarni zabezpeceni stavby samé a vlastnich stavebnich
objektd v souladu s CSN 73 0802. P realizaci stavby musi byt zajisténa bezpeéna prujezdnost
stavajicich komunikaci pro ptipad nutnosti pozarniho vyjezdu a zasahu pozarnich jednotek ke
stavajicim objektim do vzdalenosti max. 20 m od vchod jednotlivych objektll a dosazitelnost
stavajicich zdroju pozarni vody-podzemnich poZarnich hydrant, které nesmi byt zasypany
vykopovym materialem z vykopt.
Na pfipojce budou provadény pravidelné &innosti dle zakona & 250/2021Sb. a dle TPG 905 01 a
provoznich pravidel PPD a.s.
Na zafizeni OPZ budou provadény pravidelné provozni revize a kontroly. Provozovarl uréi
osobu zodpovédnou za provoz zafizeni

8. Bezpeénostni opatieni pfi stavebné-montazni &innosti

Vykop musi byt opatien pevnymi zabranami a vystraZznymi tabulkami. Za snizené viditelnosti a v

nocnich hodindch musi byt vykop Fadné osvétlen. Pro chodce budou zfizeny bezpeéné

pfechody.

VSichni pracovnici budou prokazatelné proskoleni z bezpe&nostnich predpist platnych pro

vystavbu a zemni prace a pro vystavby plynovych zafizeni

Podminky vzeslé ze stavebniho povoleni a vyjadieni spravcu zarizeni a Uéastnikil fizeni budou

respektovany pfi realizaci stavby.

- pfed zahajenim praci provedeni bezpe&nostniho proskoleni vSech pracovnik( stavby,
seznameni s postupem a provadénymi opatfenimi a bezpecnostnimi a ochran. pasmy
stavajicich zafizeni

- vytyceni stavenisté a stavajicich a novych zafizeni

- provedeni sond pro zji$téni tras, stavu a hloubek stavajicich zafizeni a prvk(

- pfiprava zabran, pfechodll a vyznagéeni pfipadnych obchlznych tras

- provedeni ryh a propojovacich $achet s vyb&hy

- montazni prace, poloZeni potrubi a chraniéek, OT na loze z pisku, vodi¢e, piskovy obsyp,
hutnéni, folie, hutnéné zasypy

- Montazni prace na odpoji

- proméfeni vodice, zkousky potrubi, revize zafizeni

- propojeni-odpojeni, zprovoznéni

- dokonceni zemnich praci-obsypy a zasyp propoju a odpoju
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- dokonéeni Uprav
- pfedani stavby investorovi a provozovateli

Dodavatel stavby =zajisti pfi postupném odkopani pribéznou fotodokumentaci ulozeni
stavajicich plynovodnich potrubi a to predev&im v mistech propoji a odpoji a v misté
pfipadnych kolizi.

Pfesny postup bude dohodnut pfi koordinaci staveb a praci mezi dodavateli a investorem
stavby s t¢asti zastupce PPD a.s.

. Zaveér

Stavebné montazni prace budou provadény ve smyslu TPG G 702 01, CSN 73 6005, CSN 73
3050, 55, nafizeni viady ¢ 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zak. 458/2000 Sb, a ve smyslu Technickych pokynti (A
220, 250) PPD a.s. v platném znéni a ostatni souvisejici pfedpisy citované v uvedenych
pfedpisech.

Na plyn. potrubich bude provedena hlavni tlakova zkouska vzduchem a vychozi revize dle
zakona €. 250/2021Sb a NV 191/2022.

Geodetické zaméreni stavby bude provedeno dle TP a smérnic PPD a.s. v plathém znéni.

Ve smyslu platnych zakon(i a ¢SN a TPG se provede prevzeti a uvedeni STL pielozek do
provozu.

Pripadné pozadavky a dopinéni PPD a.s. budou respektovany dodavatelem stavby.

Pouziti této dokumentace je uréeno pouze pro danou stavbu. Dalgi pouziti, pfipadné rozsifovani, byt i jen
nékteré Casti, je mozné jen se souhlasem zpracovatele,

Ustin.L. Zdenék Nitka
Leden 2025

Obsah PD:
A Technicka zprava

B1 Situace
B2 Podélny profil, ulozeni v ryze
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